TEHNICNO POROCILO izvedba veznega dela objekt A1 Dom Taber

SPLOSNA OPOMBA: Pojektantski popis in projektantski predracun je izdelan na podlagi PGD
projekta, ogleda izvedenega obstojecega stanja ter razgovora s projektantom in investitorjem.
Eventualna prestavitev zracnih ali zemeljskih instalacijskih in komunalnih vodov, instalacije ter
notranja oprema ni predmet tega popisa. V primeru , da PGD popis deloma odstopa od projekta
samega, mora izvajalec pred izvedbo obvezno od nadzora ali projektanta zahtevati pojasnilo. Vse
pripombe in pogoji razpisne dokumentacije so pri izdelavi ponudbe strogo obvezne. V sledecem popisu
morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upostevane sledece pripombe:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zascite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter
Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do zacasnih in stalnih deponij ter vsa
pripravljalna , pomozna in zakljucna dela pri posameznih postavkah. (tudi, Ce to ni posebej navedeno
v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti
upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih
deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. uposteva vse stroske deponiranja in transporta.
Prikazane kolicine v tem popisu so v ras¢enem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti
razrahljivosti so upostevani Ze v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upostevati specificnost
lokacije (utesnjenost) glede na skladiscenje materiala .

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati
kvaliteti doloceni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaze s predlozitvijo izjav o
skladnosti pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna
in tehnicna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4. V kolikor v poziciji ni navedeno drugace , veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer
navedenim izvedbam vse tehnicne Specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan

- naveden v tehnicnih podlogah proizvajalca , katerega sistem je naveden kot primer nacina izvedbe in
doseganja kvalitete.

5. V éasu izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi zacasno deponiran material na
deloviscu in skladiscih zasciteni pred fizicnimi poskodbami, deZjem, mrazom in hudim vetrom ter
ostalimi skodljivimi vremenskimi pogoji.

6. Pri izvajanju objekta je obvezno upostevati pozarni elaborat in nacrt za predmetni objekt ter vse
ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih nacrtov in gradbenega
dovoljenja. Pred pricetkom del mora izvajalec dodatno pregledati nacrt gradbenih konstrukcij, nacrt
arhitekture, elektricnih instalacij, naprav in opreme in nacrt strojnih instalacij, naprav in opreme ter
morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Kolicine so
izracunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obracun
posameznih kolicin !

8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja
kvalitete obvezni, lahko se nadomestijo z enakovrednimi ali boljsimi materiali. Materiali, ki so



opremljeni s citatom: "kot naprimer ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni !. Ponudnik lahko
ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije,
parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splosni opombi od dolocenega artikla, opreme
ali materiala zahtevajo ! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopa od popisa; ter vse
delavniske nacrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi
projektant ali predstavnik investitorja!

9. Vsa potrebna pripravljalna dela, preverjanje mer na objektu samem, sprotno ciscenje objekta,
popravila eventuelne Skode nastale na objektu, infrastrukturi in okolici zaradi izvajanja posameznih
del opisanih v postavkah .

10. terminsko usklajevati dela z ostalimi izvajalci za doseganje koncnega roka izvedbe



